


















案例四	某省某县 B 隧道工程预算编制
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一．工程概况
本项目为某省某县 B 隧道工程，全长 282m，隧道宽 9.5m，道路等级为ft岭重丘二级公路。

（一）技术标准

按交通部颁 2003 年最新版《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）和 2004 年最新版《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）ft岭重丘区二级公路标准设计。
1.隧道建筑限界：

（1）隧道一般段建筑限界：

1）限界净宽：2×3.5 m +2×0.25 m+2×0.75 m =9.00m

2）行车道宽度：2×3.5 m =7.00m

3）隧道左、右侧向宽度：2×0.25 m=0.50m

4）限界净高：5.00m

5）行驶方向：双向行驶

（2）隧道出口超高加宽段建筑限界：

1）限界净宽：2×3.5 m +0.5（1.0） m +2×0.25 m+2×0.75 m =9.5（10.0）m

2）行车道宽度：2×3.5 m+0.5（1.0） m =7.5（8.0）m





3）隧道左、右侧向宽度：2×0.25 m=0.50m

4）限界净高：5.00m

5）行驶方向：双向行驶

2.设计荷载：

洞内路面设计荷载采用公路—Ⅱ级

3.设计行车速度：40km/h。

4.隧道内卫生标准：

一氧化碳（CO）允许浓度： 正常营运时为 250ppm
交通阻滞时，短时间（20min）以内，为 300ppm

烟尘允许浓度：

采用钠灯作为照明光源时，正常营运时为 0.0090m-1

当烟雾浓度为 0.0120 m-1 时，采用交通管制进行养护时为 0.0035 m-1
5.隧道通风设计风速规定：隧道内纵向通风风速不应大于  7m／s；稀释隧道内异味的换气风速不应低于  2.5m／s；隧道内发生火灾





时的排烟风速不应低于 2.0m／s。

6.照明标准：按 40km/h 进行设计。

（二）隧道工程地质条件

拟建隧道位于某省某县，隧道平面线型为隧道进口为直线，出口 58 米在曲线上（R=90m），洞身 282 米处在直线上。拟建隧道穿越地层由老至新有：二叠系下统矛口组（P1m）和碎石角砾土，岩性以灰岩为主。
1.气象及水文

勘察区属盆地中亚热带季风气候区，主要气候特点是：气候温暖，降水充沛，四季分明，冬暖春早，夏长秋短，霜雪较少。春季   天气变化剧烈，初夏多干旱，盛夏多洪涝，秋季多绵雨，冬季寡日照，地域气候差异显著。全县气温由东北向西南随海拔高度增高而   下降，海拔每升高 100 米，气温略下降 0.65℃。雨量由北向南，由低向高逐步增多。在海拔 940 米的原平安乡，地处迎风面上，由于特殊地形的抬升作用，形成我县降雨中心，常年平均年降水量可达 2000 毫米以上。相对湿度随海拔增高而增加，海拔每增加 100 米， 年平均相对湿度略增加  1%。日照随地形不同而变化，ft顶日照多于ft脚，坝区日照多于ft区。
2.地层岩性

根据钻探揭露，场地内地层结构简单，从上到下为①第四系全新统破残积层的碎石角砾土（Q4dl+el）②玄武岩（P2β）、③二迭系茅口组强风化石灰岩（P1m）、④二迭系茅口组中风化石灰岩（P1m）组成，现将钻孔及揭露岩土层由上至下分述如下：
①第四系全新坡残积层的碎石角砾土（Q4dl+el）





灰褐色，角砾成分主要为玄武岩，次棱角形，颗粒粒径以 2-20mm 为主，角砾含量约占 60%，其余为粘土等，土体密实度为稍密。该层除 ZK2 未揭露外，其余钻孔中均有揭露，本次勘察揭露厚度 1.90～36.90m，平均 20.00m；埋深 0.00～2.00m，平均 0.65m。
②玄武岩（P2β）

为二迭系峨眉ft组玄武岩，灰褐色，强风化，矿物成份为橄榄石、方解石等，碎裂状结构，似层状构造，节理裂隙很发育，充填少  量粘性土，岩体破碎，岩芯呈碎块状。该层仅在场地 ZK1、ZK2 中揭露，本次勘察揭露厚度 12.80m，平均 12.80m；埋深 5.20m，平均
5.20 m。

③二迭系茅口组强风化石灰岩（P1m）

为二迭系茅口组石灰岩，浅灰色，强风化，主要矿物成份为方解石，碎裂状结构，薄层状构造，节理裂隙较发育，充填少量粘性土， 岩芯较破碎，为Ⅳ类隧道围岩。本次勘察只在 ZK3 号孔揭露，揭露厚度 1.60m，平均 1.60m。
④二迭系茅口组中风化石灰岩（P1m）

为二迭系茅口组石灰岩，浅灰色，中风化，主要矿物成份为方解石，层状结构，中厚层状构造，节理裂隙几乎不发育，无充填物， 岩芯较完整，岩芯呈中短柱状及少量短柱状，节长一般 7-30cm，采取率为 80%-90%，RQD 为 80-85，岩石坚硬程度为较硬岩，岩体基本质量等级为Ⅲ级，为Ⅴ类隧道围岩。本次勘察只在 ZK3 号孔揭露，揭露厚度 56.60m；埋深 19.60m。
3.地质构造及地震基本烈度

根据区域地质调查资料，县境地势南高北低，东南大雪ft顶峰最高，海拔 1777.2 米，东北沐滩河谷最低，海拔 368.5 米，极差 1408.7





米。区内岩溶地貌发育，岩溶和地质构造对筠连地貌产生深刻影响，形成奇异多姿的低中ft峡谷带地貌。根据《宜宾地质构造纲要图》， 综合判定该地区位于巡司背斜北东端东轴部，场地内为单斜构造，拟建场地出露二迭系茅口组石灰岩和峨眉ft组玄武岩，测得岩层倾  向约 200°，倾角约 44°。无大的断裂构造从场地及附近区域通过，新构造运动也只表现为缓慢的升降运动，历史上无破坏性地震发生，岩层产状较陡，区域稳定性较好。
根据中国地震局关于某省地震基本烈度Ⅶ及以上县（市、区）名单的复函（中震函【2009】201   号），确定某县地震基本烈度为Ⅶ度。

4.水文地质条件

（1）地表水

拟建场地位于筠连县维新镇，位置相对较高，排泄条件较好，场地不受洪水威胁。

隧道拟穿越ft岭两侧各发育有一条季节性的溪沟，但汇水面积不大，流量小，沟床略显弯曲，其纵向和侧向侵蚀能力较弱，进口段 沟床岸坡较稳定，出口段受溪沟水侵蚀的影响，沟边堆积物欠稳定，曾发生过土体滑塌现象。
（2）地下水

1）场地岩土层含水性

本次勘察深度内岩（土）层从上至下共计 6 层，水文地质特征如下： 碎石角砾土①、二迭系强风化石灰岩③为透水层；
玄武岩②、二迭系中风化石灰岩④含少量裂隙水。





2）地下水埋藏及补、排关系

区内地下水主要为灰岩中的岩溶裂隙水及第四系（Q4）松散土层孔隙水，第四系（Q4）松散土层孔隙水贫乏，其透水性较好，富水 性差。据区域水文地质资料，二迭系径流模数为 0.01～0.1L/SKm2，也证明区内地层富水性差，故此类地下水对隧道施工影响不大。钻探过程中未见到稳定的地下水位,经压水试验求得灰岩的渗透系数为  0.32m/d。
总之，隧道区由于地形坡度大，大气降水易形成坡面水流，不利于地下水含水层补给。

3）腐蚀性评价

本次通过在 ZK4 号钻孔内采取水样作腐蚀性试验，将场地水对建(构)筑物基础的腐蚀性,作出如下判定，见表 1：

水的腐蚀性评价表	表 1

	评价对象
	腐蚀介质
	实测值（mg/L）
	界限值（mg/L）
	腐蚀等级

	



混凝土结构
	SO42-
	78.99
	＜300
	



微腐蚀

	
	Mg2+
	23.78
	＜2000
	

	
	NH4+
	0.00
	＜500
	

	
	总矿化度
	410.01
	＜20000
	

	
	OH+
	0.00
	＜43000
	







	钢筋混凝土结构

中的钢筋
	
Cl-
	
11.37
	
＜250
	
微腐蚀

	钢结构
	PH
	7.15
	＞5.5
	微腐蚀



综合判定：①对混凝土结构具微腐蚀性。

②对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。结论：该场地水文地质条件简单。
5.不良地质现象

隧道出口为陡坡，斜坡坡度 25～45°，陡坡上部植被茂盛，斜坡整体基本稳定；隧道出口附近岩堆受溪沟水浸泡的影响，隧道施工过程中可能诱发发生滑塌现象。拟建公路从岩堆前缘通过，岩堆前缘距隧道出口路中线约  4m。该岩堆对隧道出口有影响,岩堆滑动后会堵塞隧道出口洞门和洞门前方的涵洞。
6.岩石物理力学性质

（1）原位测试

本次勘察施工中，我们对②角砾土进行 N63.5 动力触探试验；查阅相关规范，结合当地建筑经验见下表 2：

N63.5 动力触探试验表	表 2

	层
	土层
	N63.5 动力触探试验
	容许







	位号
	名称
	
次/孔
	锤击数

(击)
	
平均值
	
标准差
	变异系数
	
修正系数
	修 正 后锤击数
	承载力σ(kPa)

	
②
	碎 石 角砾 

土
	
16/3
	
6.0～21.0
	
11.6
	
0.811
	
0.367
	
0.837
	
8.5
	
220



(2)室内试验

 (
含水率
ω(%)
颗粒级配含量（％）
＞20mm
＞5mm
＞2mm
＞0.5mm
＞0.25mm
＞0.075mm
频率
4
4
4
4
4
4
4
平均值
15.0
19.3
63.0
73.35
78.1
80.05
86.18
标准值
14.3
17.6
62.4
71.3
76.5
76.8
84.5
推荐值
14.3
17.6
62.4
71.3
76.5
76.8
84.5
)本次勘察共采取 10 件岩(土)样进行室内试验，其结果详见附件。以下是对碎石角砾土①石灰岩④其统计分析结果详见下表 3、表 4： 碎石角砾土①试验成果统计表	表 3





石灰岩④试验成果统计表	表 4

	
	含 水率
	密度（ g/cm³）
	单轴抗压
	软 化系数
	饱和抗剪断强度
	变形实验

	
	
	天然
	烘干
	饱和
	饱和
	
	C
	Φ
	弹 性 模 量
	泊 松 比

	频率
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	平均值
	0.5
	2.70
	2.68
	2.71
	25.4
	—
	2.94
	45.2
	3.95
	0.22

	标准差
	0.14
	0.01
	0.008
	0.01
	3.17
	—
	0.03
	0.02
	0.015
	0.15

	变异系数
	0.31
	0.004
	0.003
	0.004
	0.06
	—
	0.30
	0.031
	0. 24
	0.26

	标准值
	0.5
	2.70
	2.65
	2.70
	25.0
	—
	2.90
	45
	3.90
	0.22

	推荐值
	0.5
	2.70
	2.65
	2.70
	25.0
	—
	2.90
	45
	3.90
	0.22


根据现场原位测试、室内试验及当地经验类比，该工程物理力学指标建议值，综合确定各土层物理力学指标如下表   5：

各土层物理力学指标建议表	表 5

	
	含水
	密度（ g/cm³）
	抗压
	饱和抗剪
	变形实验
	容许承载力σ(kPa)

	
	
	
天然
	
烘干
	
饱和
	
饱和
	C
	Φ
	弹 性 模 量
	泊 松 比
	

	碎石角砾 
	14.3
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	220







	玄武岩②
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	320

	强 风 化 石
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	∕
	400

	中风 化 石
	0.5
	2.70
	2.65
	2.70
	25.0
	2.90
	45
	3.90
	0.22
	2500



7.隧道工程地质评价

（1）隧道进出口段工程地质评价

进口里程 K0+180，地面高程 496.50m，设计高程 485.70m。隧道轴线方向 126°，与地层走向交角 51°，进口位于ft岭西北侧陡坡， 坡角约 30°，坡向 306°，岩层产状 200°∠44°，为反向坡；斜坡下部基岩局部裸露，斜坡上部植被覆盖，主要为松林、灌木及杂草,岩层倾向洞内。
出口段位于斜坡坡脚，里程 K0+520，设计高程 475.63，地面高程 484.88m，斜坡长约 100m，坡向 134°，坡角约 37°，岩层产状

200°∠44°，为斜向坡。斜坡上部为陡崖，基岩裸露，斜坡下部土层覆盖，植被稀疏，主要为荒地。隧道轴线方向  121°，岩层走向与洞轴线夹角 29°，与洞轴线斜交，倾向洞内，视倾角 28°。
（2）水文地质条件

水文地质条件简单，富水性弱，出水形式以潮湿或滴水为主。

（3）措施及建议

隧道口土层宜采用重力式挡墙支护，仰坡不宜削坡原ft坡，可贴壁进洞。边坡开挖按如下坡率放坡：





临时开挖坡率：土层 1:1.0～1：2.0	灰岩：1:0.75

（4）本次勘察阶段在 GZK3 孔通过钻孔简易水文地质观测，钻进过程中未见涌水、漏水现象，未见稳定水位。经连续提水至孔底， 观测 24 小时后水位基本不恢复，由此判断，孔内未见稳定地下水位。
为了求得岩石的渗透系数在洞身段作了一段压水试验。隧道洞身范围内压水试验表明，单位吸水率ω值为 0.39 l/min.m2。试验成果见表 6。
压水成果统计表	表 6

	
孔号
	
试段编号
	
试段深度（m）
	
ω值(l/min.m2)
	
K 值(m/d)
	
备注

	
Gzk3
	
1
	
60~65.03
	
0.39
	
0.32
	
节理、裂隙发育


区内地下水主要为灰岩中的岩溶裂隙水，勘察时未见稳定的地下水位，雨季可能有的隧道涌水量预算分 1 段进行，这些含水层在地表基岩裸露，岩层倾角较大。地下水呈潜水状态，故采用潜水平巷公式 Q=BKH2/R，进行预算。并用大气降水入渗系数法（Q=FAa/365） 预算对比验证。
上述工式中各项参数采用如下：

B——隧道穿越含水层长度（m），在隧道纵断层图上量取；

K——渗透系数（m/d），根据各段地层的岩性特征、裂隙发育程度、风化程度及钻孔注水试验所得 K 值，经综合分析研究，确定各





段 K 值取值如下：

H——含水层初见水位（稳定水位）与隧道路面深度（m）

F——汇水面积（m2），从平面图上圈定。

A——多年平均降雨量，采用 1.248m。

R——影响半径（m），取经验值 30。

a——入渗系数取值 0.2；

隧道各段参数采用值一览表	表 7

	参数


里程
	

B（m）
	

K(m/d)
	

H(m)
	

R(M)
	

Q(m3/d)
	

备注

	
K13+190~550
	
360
	
0.32
	
2
	
30
	
15.36
	风化裂隙、溶蚀裂隙较发育


采用地下水动力学法预算隧道涌水量值为 15.36m3/d，大气降雨入渗系数法计算结果为  58.65m3/d，建议采用降水入渗法计算结果作为隧道设计依据。需要指出的是，此计算结果，为隧道雨季状态下的涌水量，由于该隧道穿越地层中大部分为灰岩裂隙较发育，隧  道右侧为斜坡，补给条件差,迳流条件较好。钻探时未见稳定水位，但不排除在隧道施工中，特别是在暴雨季节，涌水量增大，故请





在施工过程中重视这一点，以避免造成人财物的损失。建议隧道涌水量按洪期增大 2 倍即 10000 m3/d 设防。

（三）天然建筑材料

由于隧道附近斜坡坡角较陡，外侧多数地段为陡崖，不宜在隧道就近开辟采石场，所需石料可从附近采石场采取。其次，可就地选 择利用隧道的出碴块石块石强度高、质地好，可用于排水防护、隧道以及路面中、下层和混凝土骨料等工程。建议在施工过程中自采 石料，交通较方便。
经调查，本区无河砂，卵石等天然建筑材料，但可作建筑石料的灰岩、玄武岩分布广，储量丰富，所需砂、石料可采用机械打造。

（四）隧道设计

1.平、纵面设计

通过实地勘察，充分研究了隧道所处地域的地形，地质情况，隧道施工及两端接线条件和经济投资等因素，本次设计隧道平面线型为进口为直线，出口 58 米在曲线上（R=90m），洞身 282 米处在直线上。隧道纵面线型设计综合考虑了地形、地质条件、排水、施工及隧道两端的接线条件。采用隧道洞身设计纵坡为 2.95%的下坡。
2. 建筑限界及衬砌内净空

根据交通部颁 2003 年最新版《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）和 2004 年最新版《公路隧道设计规范》（JTG D70-2004）的有关规定并结合本线情况,确定隧道一般段建筑限界采用净宽 9.00m，行车道宽度 2×3.5 m =7.00m，侧向宽度 0.25m(双侧设置)，人行道宽度 0.75m(双侧设置)，限高 5.0m；隧道出口超高加宽段建筑限界采用净宽 9.5（10.0）m，行车道宽度 2×3.5 m+0.5（1.0）=7.5





（8.0）m，侧向宽度 0.25m(双侧设置)，人行道宽度 0.75m(双侧设置)，限高 5.0m；衬砌内净空均采用三心园曲边墙式。

对于内净空形状的设计，公路隧道常采用有三心园曲边墙、单心园曲边墙和五心园曲边墙等形式；通过分析隧道所处位置的地质构   造和地层应力条件，经数值模拟分析表明：采用单心园曲边墙受力条件和通风效果最好，但开挖面积最大；采用五心园曲边墙受力条   件和通风效果最差，但开挖面积最小；采用三心园曲边墙受力条件和通风效果较好，开挖面积也较小；综合应力分布状态、通风效果、  工程投资及施工条件等因素，本次设计决定采用三心园曲边墙内净空断面型式。其具体值详见《隧道建筑限界及内轮廓图》所示。内   净空与建筑限界之间的净空还满足拱顶悬挂纵向射流风机的要求，并预留了内装饰层净空，同时还考虑了照明、消防、交通工程等营   运管理设施所需空间。
3.施工支护及衬砌结构

（1）隧道支护参数如下表：

隧道衬砌支护参数表	表 6

	围岩级别
	
III 级

	衬砌级别
	

	衬砌
支
	C25 喷混凝土
	拱、墙
	仰拱

	
	φ8 钢筋网
	拱、墙

	
	φ22 砂浆锚杆
	拱、墙







	预留变形量
	5

	二次衬砌（拱、墙）
	
35cmC30 砼

	仰	拱
	



隧道衬砌支护参数表	表 7

	围岩级别
	V 级围岩

	衬砌级别
	V 级加强衬砌

	
衬砌支护
	C25 喷混凝土
	全环
	24cm

	
	
φ8 钢筋网
	拱、墙

@20×20cm

	
	
φ22 砂浆锚杆
	拱、墙

@60×100cm，L-3.5m

	预留变形量
	——

	二次衬砌（拱、墙）
	
60cm 全环 C30 钢筋砼

	仰
	拱
	
	







	钢架
	全环 I18 型钢钢架

	辅助措施
	超前小导管或大管棚



（2）衬砌

1）洞口段

按新奥法施工原理进行设计，采用复合式衬砌，衬砌结构采用直墙有仰拱的复合式衬砌，衬砌均采用 C30 钢筋混凝土。施工支护为 锚喷支护，同时辅以全环 I18 型钢钢架和拱部超前小导管或大管棚加强支护。型钢钢架纵向设置间距为１榀/0.6m；φ42 超前小导管： 拱部设置(120°)，每根长 4.0m，每环 30 根，环向间距 0.4m，纵向间距 2.4m。
2）洞身一般段

按新奥法施工原理进行设计，采用复合式衬砌。支护参救根据结构分析与工程类比相结合确定。V   级围岩衬砌采用曲墙有仰拱结构，

Ⅲ级围岩衬砌采用曲墙无仰拱结构。

3）全隧二次衬砌施作完后，均应进行拱背充填压浆。

4.隧道洞门设计

洞门位置及型式的选择，本着结构安全、工程经济并适当考虑美观的原则。

隧道进口线路与等高线大角度斜交，地面横坡较陡，纵坡较缓，综合考虑隧道洞口段围岩等级、边仰坡的开挖高度和贯彻隧道早进 晚出的原则等，确定洞口于  K0+180，洞门型式采用挡墙式洞门。洞口段采用Ⅴ级加强衬砌。





隧道出口线路与等高线斜交，地面横坡、纵坡较陡，在考虑尽量少刷仰坡和隧道早进晚出的原则后，定洞口于 K0+520，洞门型式采用挡墙式洞门。洞口段采用Ⅴ级加强衬砌（加宽 1.0m）。
5.防排水

（1）为了截排地表水,使洞口工程不被坡面水冲蚀，并保证洞口路段良好的营运条件，在洞口边坡及仰坡 5 米以外的适当位置设置地表截水沟，在洞门端墙背后设置排水沟，并将水引入地表截水沟或路基侧沟。
（2）衬砌边墙脚外侧纵向设置φ100  软式弹簧透水管（纵向盲沟）。

（3）衬砌背后环向设 1*φ50 软式弹簧透水盲沟或 3*φ50 软式弹簧透水盲沟（环向盲沟），间距：一般地段 10m 设一处 1*φ50 软式弹簧透水盲沟，进出口Ⅴ级围岩段和涌水量较大地段每 5 米设一处 3*φ50 软式弹簧透水盲沟。
（4）洞内清洗水通过行车道两侧横向泄水孔流入人行道下的水沟内。

（5）洞内地下水通过环向和纵向盲沟及φ50 横向排水管汇集至两侧水沟，横向排水管每 5m 设置一道。

（6）复合式衬砌地段初期支护和二次衬砌间铺设 JT02-3C2500 反粘防水板；整体式衬砌地段在模筑衬砌外铺设 JT02-3C2500 反粘防水板。
（7）施工缝设缓膨型 BW 止水条，沉降缝设橡胶止水带。

6.监控与量测

施工中监控与量测项目及频率严格按新奥法的要求施作，一有情况，及时反馈，及早处理。





（五）施工要点

1、施工方案

由于本隧道长 282  米，属于短隧道，综合考虑隧道进出口的施工场地布置、施工排水及施工干扰等因素，决定采用从进口单口掘进的施工方案。进口施工前应先平整洞门前的一段路基，作为隧道的施工场地，由于与既有公路相互干扰，施工中应详细调查既有公路的行车情况（如行车密度较大的时段，行车密度较小的时段及无行车的时段等），将既有公路改移，确保施工安全、顺利。洞口边仰坡开挖放炮、洞口覆盖层较薄地段的放炮及洞内出碴等施工工序应尽量选择在无行车的时段或行车密度较小的时段，若因种种原因  无法错开时，也应实行交通管制，派专人负责车辆和行人的安全通过，以确保隧道施工的顺利进行和既有公路的运营畅通。
以上的施工方案施工单位进场后可根据自身配置的人员、设备、材料等实际情况进行调整。

2、施工方法

隧道洞口施工前应先作地表截排水系统，做好洞口公路的改移工作，尽早施作洞门，以利于洞口稳定。

全隧采用新奥法施工，光面爆破，V 级加强衬砌洞口 30 米范围开挖前拱部先采用φ108 超前大管棚加强支护，而后采用台阶法开挖， 锚喷临时支护，同时辅以 1 榀/0.6 米的全环型钢钢架加强支护，全断面衬砌；隧道进口洞门临近民房，应控制爆破施工。Ⅲ级衬砌段衬砌段采用全断面开挖，喷锚临时支护，全断面衬砌。
3、施工机电配置原则

（１）根据地勘单位提交的地质资料可看出隧道洞身无有害气体溢出，故隧道施工机电设备可采用普通型。





（２）隧道进出口洞外可设置管径为 1 米的塑料通风管或铸铁通风管，加强施工通风，同时喷射混凝土应采用湿喷工艺，以降低洞内粉尘，从而改善隧道内的作业环境。
4、隧道施工工期

综合分析本隧道所处的地形、地质及与既有公路的相互干扰等条件，确定隧道工程设计工期为 8 个月。


二．工程数量表






	主要工程数量表一：洞身工程

	洞身数量计算表
	衬砌分级
	合计

	工程项目
	内容
	材料及规格
	单位
	III
	V
	

	





初期支护
	喷砼
	C25混凝土
	m³
	494
	1314
	1808

	
	钢筋网
	Φ8*8(拱墙)
	kg
	9832
	14989
	24821

	
	砂浆锚杆
	Φ22
	m
	8460
	19528
	27988

	
	
	
	根
	3384
	5580
	8964

	
	型钢钢架
	I18及连接用钢
	kg
	0
	246899
	246899

	
	
	钢筋
	kg
	0
	31911
	31911

	
	
连接件
	螺栓
	套
	0
	8107
	8107

	
	
	橡胶垫板
	kg
	0
	461
	461

	
	
	C20砼垫块
	m³
	0
	60
	60

	
	超前小导管
	Φ42热轧无缝钢管
	m
	0
	8953
	8953

	
	
	
	根
	0
	2450
	2450

	



二次衬砌
	拱墙
	C30钢筋混凝土
	m³
	1480
	2440
	3920

	
	铺底
	C20混凝土
	m³
	212
	0
	212

	
	
仰拱拱、墙及仰拱钢筋
	C30钢筋混凝土
	m³
	0
	737
	737

	
	
	HRB335
	kg
	0
	125272
	125272

	
	
	HPB235
	kg
	0
	68895
	68895

	
	仰拱填充
	C20混凝土
	m³
	0
	1115
	1115

	
	超挖回填量
	C30混凝土
	m³
	615
	565
	1180

	
	衬砌背后注浆
	水泥砂浆
	m³
	56
	76
	132

	
沟槽
	沟槽身
	C30钢筋混凝土
	m³
	68
	58
	126

	
	
	HRB335/HPB235
	kg
	2702
	2184
	4886

	
	盖板
	C30钢筋混凝土
	m³
	15
	12
	27

	
	
	HRB335/HPB235
	kg
	1978
	1599
	3577

	防排水
	防水层
	JT02-3C2500反粘防水板
	m²
	4050
	3652
	7702

	
	Φ100纵向盲管（沟）
	m
	376
	304
	680

	



超前支护
	



108大管棚
	导向墙
	m³
	0
	13
	13

	
	
	Φ146孔口管
	m
	0
	1165
	1165

	
	
	Φ127钻孔
	m
	0
	2170
	2170

	
	
	
Φ108*5钢管
	根
	0
	62
	62

	
	
	
	m
	0
	2170
	2170

	
	
	
	kg
	0
	32745
	32745

	
	
	钢筋笼
	kg
	0
	17343
	17343

	
	
	支护注浆
	m³
	0
	2450
	2450

	临时支护
	I18型钢钢架
	I18型钢钢架
	kg
	0
	19965
	19965

	
	
	连接用钢
	kg
	0
	1976
	1976








	主要工程数量表二：洞口工程

	工程项目
	规格
	单位
	进口
	出口
	合计

	开挖
	一般开挖
	土
	m³
	3129
	2158
	5287

	

洞口主体
	端墙
	C20砼
	m³
	150
	126
	276

	
	端墙水沟浆砌
	M10浆砌
	m³
	7
	7
	14

	
	挡/翼墙
	C20砼
	m³
	359
	121
	480

	
	换填
	C20片石砼
	m³
	45
	50
	95

	洞口沟槽及盖板
	水沟及平台
	C20砼
	m³
	5
	5
	11

	

临时边仰坡防护
	

临时边仰坡防护
	喷C25砼
	m³
	24
	20
	44

	
	
	Φ6钢筋网
	Kg
	533
	444
	977

	
	
	
Φ22砂浆锚杆
	根
	133
	111
	244

	
	
	
	m
	333
	278
	611

	


天沟及边仰坡永久护坡
	

喷锚防护
	喷C25砼
	m³
	88
	10
	98

	
	
	Φ8钢筋网
	Kg
	664
	316
	980

	
	
	
Φ22砂浆锚杆
	根
	210
	100
	310

	
	
	
	m
	630
	300
	930

	
	天沟
	M10浆砌
	m³
	120
	63
	183

	主要工程数量表三：隧道路面及装饰环保工程

	工程项目
	单位
	出口渣场
	合计

	



路面工程
	
复合式路面结构
	C30混凝土面板
	m3
	
	662

	
	
	C15混凝土平整层
	Kg
	
	235

	
	

接缝钢筋
	Ⅰ级φ14
	Kg
	
	746

	
	
	Ⅰ级φ28
	Kg
	
	449

	
	
	Ⅱ级Φ14
	Kg
	
	435

	
	
	角隅钢筋
	Kg
	
	101

	
隧道内装饰
	面层SD-2环保型隧道漆
	m2
	
	6329

	
	基层SD-2环保型隧道专用防火涂料
	m2
	
	6329

	监控量测
	长度
	m
	
	340

	弃碴量（实方）
	万方
	3.3
	3.3

	开挖
	m³
	397
	397

	弃碴运距
	m
	500
	500

	
	荒地
	亩
	9
	9

	



环境保护
	挡碴墙
	M10浆砌片石
	m³
	1589
	1589

	
	截水天沟
	M10浆砌片石
	m³
	174
	174

	
	排水管
	盲管
	m
	300
	300

	
	绿化
	草皮
	亩
	9
	9

	
	
污水处理池
	开挖
	m³
	27
	27

	
	
	C20砼
	m³
	14
	14







三．预算编制说明
（一）工程概况
本项目为某省某县 B 隧道工程，全长 282m，隧道宽 9.5m，道路等级为ft岭重丘二级公路。
（二） 编制依据
1. 中华人民共和国交通部公告 2007 年第 33 号《关于公布<公路工程基本建设项目概算预算编制办法>（JTG B06-2007） 及〈公路工程概算定额〉（ JTG/T	B06-01-2007）、〈公路工程预算定额〉（JTG/T	B06-02-2007）、〈公路工程机械台班费用定额〉（ JTG/T	B06-03-2007）的公告》。
2.《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）（以下简称“ 07 编办”）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T	B06-03-2007）。
3. 该项目的施工图设计文件，共一册。

（三）直接费的编制

1．人工单价：按 49.2 元/工日计取。
2．材料费：
根据现场调查情况,并结合现行市场价综合拟定。
3．机械使用费：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T	B06-03-2007）分析计算。
4．其他工程费
冬季施工增加费：不计；
雨季施工增加费： II 区 3 个月；





夜间施工增加费：不计；
高原地区施工增加费：不计； 风沙地区施工增加费：不计；
沿海地区施工工程增加费：不计； 行车干扰费：不计；
安全及文明施工措施费：按“ 07 编办”规定计算；
临时设施费：按“07 编办”规定计算；
施工辅助费：按 “07 编办”规定计算； 工地转移费：不计。
（四）间接费
间接费由规费和企业管理费两项组成。
1. 规费：
养老保险费：以人工费之和为基数，按 20%计算； 失业保险费：以人工费之和为基数，按  2%计算；
医疗保险费（含计划生育险）：以人工费之和为基数，按 9.7%计算；住房公积金：以人工费之和为基数，按  7%计算；
工伤保险费：以人工费之和为基数，按  1.5%计算。
2.企业管理费





基本费用：按部颁费率计算；
主副食运费补贴：按公路里程 2 公里计算；
职工探亲路费：按“ 07 编办”规定计算； 职工取暖补贴：不计；
财务费用：按“07 编办”规定计算；
（五）辅助生产间接费：本预算未计。
（六）利润
利润按直接费与间接费之和扣除规费的 7%计算。
（七）税金
本预算按 3.35%计算。

（八）设备购置费、工器具及生产家具购置费、办公和生活用家具购置费

1.设备购置费：本预算未计。
2.工具及生产家具购置费：按 5000 计。
3.办公及生活家具购置费：按中华人民共和国交通部公告 2007 年第 33 号《关于公布<公路工程基本建设项目概算预算编制办法>（JTG B06-2007）规定计 2900 元/公里。
（九）工程建设其它费用
1．土地征用及拆迁补偿费：不计。





2．建设项目管理费
建设单位管理费：按“ 07 编办”表 3-21《建设单位管理费费率表》以累进办法进行计算； 工程质量监督费：以建筑安装工程费总额为基数，按  0.15%计算；
工程监理费：以建筑安装工程费总额为基数，按“07 编办”表 3-22《工程监理费费率表》，按 2.5%计算； 工程定额测定费：以建筑安装工程费总额为基数，按  0.12%计算；
设计文件审查费：以建筑安装工程费总额为基数，按  0.1%计算；
竣（交）工验收试验检测费：按“07 编办”表 3-23 规定，本项目按 10000
3.研究试验费：本预算未计。
4.建设项目前期工作费：笨预算未计。
5.专项评价（估）费：本预算未计。
6.施工机构迁移费：本预算未计。
7.供电贴费：按国家发展计划委员会文件计价格［2000］1288  号文规定不计。
8.联合试运转费：以建筑安装工程费总额为基数，按  0.05%计算。
9.生产人员培训费：不计。
10.固定资产投资方向调节税：目前暂停征收。
11.建设期贷款利息：本预算未计。

（十）预备费用

1.  价差预备费费：根据国家发展计划委员会文件计投资［1999］1340 号精神，不计算该项费用。





2．基本预备费按《公路基本建设工程概算、预算编制办法》规定以第一、二、三部分费用之和（扣除固定资产投资方  向调节税、建设期贷款利息）为基数的 3%计列。
（十一）预算编制结果

本项目预算总金额为 19636183 元，其中建安费为 17959586 元。四．报表



总	预	算	表

 (
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)
建设项目名称: 路线工程编 制  范 围: B隧道工程
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	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单  位
	数	量
	预算金额(元)
	技术经济指标
	各项费用比例
(%)
	备  注

	
	
	
	
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	0.685
	17,959,586
	26,218,373.72
	91.46
	

	一
	
	
	
	临时工程
	公路公里
	0.685
	53,627
	78,287.59
	0.27
	

	
	40
	
	
	临时电力线路
	km
	0.800
	53,627
	67,033.75
	0.27
	

	六
	
	
	
	隧道工程
	m/座
	310.000
	17,391,229
	56,100.74
	88.57
	

	
	10
	
	
	梅家坳隧道
	m
	310.000
	17,391,229
	56,100.74
	88.57
	

	
	
	20
	
	洞门及明洞修筑
	m3
	756.000
	741,377
	980.66
	3.78
	

	
	
	30
	
	洞身开挖
	m3/m
	278240.000
	10,958,941
	39.39
	55.81
	

	
	
	
	10
	挖土石方
	m3
	278240.000
	5,290,630
	19.01
	26.94
	

	
	
	
	20
	注浆小导管
	m
	8953.000
	387,459
	43.28
	1.97
	

	
	
	
	30
	管棚
	m
	2170.000
	624,645
	287.85
	3.18
	

	
	
	
	40
	锚杆
	m
	27988.000
	1,045,976
	37.37
	5.33
	

	
	
	
	50
	钢拱架（支撑）
	t/榀
	268.840
	1,910,028
	7,104.70
	9.73
	

	
	
	
	60
	喷射混凝土
	m3
	1808.000
	1,522,509
	842.10
	7.75
	

	
	
	
	70
	钢筋网
	t
	24.821
	177,694
	7,159.02
	0.90
	

	
	
	40
	
	洞身衬砌
	m3
	7317.000
	4,566,737
	624.13
	23.26
	

	
	
	
	10
	现浇混凝土
	m3
	4132.000
	1,984,293
	480.23
	10.11
	

	
	
	
	20
	仰拱混凝土
	m3
	3032.000
	1,021,995
	337.07
	5.20
	

	
	
	
	30
	管、沟混凝土
	m3
	153.000
	173,232
	1,132.24
	0.88
	

	
	
	
	40
	衬砌钢筋
	kg
	194167.000
	1,306,949
	6.73
	6.66
	

	
	
	
	50
	衬砌背后注浆
	m3
	132.000
	80,268
	608.09
	0.41
	

	
	
	50
	
	防水与排水
	m
	310.000
	322,653
	1,040.82
	1.64
	

	
	
	60
	
	洞内路面
	m2
	3310.000
	323,729
	97.80
	1.65
	

	
	
	
	10
	水泥混凝土路面
	m2
	3310.000
	323,729
	97.80
	1.65
	

	
	
	90
	
	照明设施
	m
	340.000
	242,672
	713.74
	1.24
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	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单  位
	数	量
	预算金额(元)
	技术经济指标
	各项费用比例
(%)
	备  注

	
	
	
	10
	环网箱式变电站
	套
	1.000
	60,000
	60,000.00
	0.31
	

	
	
	
	20
	高压钠灯隧道灯具
	套
	72.000
	53,584
	744.22
	0.27
	

	
	
	
	
	应急疏散指示灯
	套
	16.000
	2,688
	168.00
	0.01
	

	
	
	
	30
	五芯全塑铜芯阻燃电缆
	m
	3000.000
	90,000
	30.00
	0.46
	

	
	
	
	
	ZR-VV-0.6/1KV-5X10
	m
	3000.000
	90,000
	30.00
	0.46
	

	
	
	
	40
	塑料护套线
	m
	150.000
	1,200
	8.00
	0.01
	

	
	
	
	60
	可挠金属管
	m
	250.000
	7,000
	28.00
	0.04
	

	
	
	
	70
	铝合金电缆桥架
	m
	540.000
	22,680
	42.00
	0.12
	

	
	
	
	80
	电缆绝缘穿刺线夹
	个
	300.000
	3,600
	12.00
	0.02
	

	
	
	
	100
	玻璃钢管
	个
	40.000
	1,920
	48.00
	0.01
	

	
	
	110
	
	其他工程
	m
	1.000
	235,120
	235,120.00
	1.20
	

	
	
	
	30
	洞身及洞门装饰
	m2
	6329.000
	235,120
	37.15
	1.20
	

	七
	
	
	
	公路设施及预埋管线工程
	公路公里
	0.685
	
	
	
	

	八
	
	
	
	绿化及环境保护工程
	公路公里
	0.685
	514,730
	751,430.66
	2.62
	

	
	10
	
	
	撒播草种和铺植草皮
	m2
	6000.000
	38,982
	6.50
	0.20
	

	
	40
	
	
	污水处理
	处
	1.000
	9,282
	9,282.00
	0.05
	

	
	50
	
	
	取、弃土场防护
	m3
	1.000
	466,466
	466,466.00
	2.38
	

	
	
	
	
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	公路公里
	0.685
	6,986
	10,198.54
	0.04
	

	二
	
	
	
	工具、器具购置
	公路公里
	0.685
	5,000
	7,299.27
	0.03
	

	三
	
	
	
	办公及生活用家具购置
	公路公里
	0.685
	1,986
	2,899.27
	0.01
	

	
	
	
	
	第三部分 工程建设其他费用
	公路公里
	0.685
	1,097,683
	1,602,456.93
	5.59
	

	二
	
	
	
	建设项目管理费
	公路公里
	0.685
	1,094,258
	1,597,456.93
	5.57
	

	
	10
	
	
	建设单位（业主）管理费
	公路公里
	0.685
	484,019
	706,597.08
	2.46
	484019

	
	20
	
	
	工程质量监督费
	公路公里
	0.685
	26,939
	39,327.01
	0.14
	17959586*0.15%
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	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单  位
	数	量
	预算金额(元)
	技术经济指标
	各项费用比例
(%)
	备  注

	
	30
	
	
	工程监理费
	公路公里
	0.685
	538,788
	786,551.82
	2.74
	17959586*3%

	
	40
	
	
	工程定额测定费
	公路公里
	0.685
	21,552
	31,462.77
	0.11
	17959586*0.12%

	
	50
	
	
	设计文件审查费
	公路公里
	0.685
	17,960
	26,218.98
	0.09
	17959586*0.1%

	
	60
	
	
	竣（交）工验收试验检测费
	公路公里
	0.685
	5,000
	7,299.27
	0.03
	

	八
	
	
	
	联合试运转费
	公路公里
	0.685
	3,425
	5,000.00
	0.02
	

	
	
	
	
	第一、二、三部分 费用合计
	公路公里
	0.685
	19,064,255
	27,831,029.20
	97.09
	17959586+6986+1097683

	
	
	
	
	预备费
	元
	
	571,928
	
	2.91
	

	
	
	
	
	1.价差预备费
	元
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.基本预备费
	元
	
	571,928
	
	2.91
	19064255*3%

	
	
	
	
	新增加费用项目(不作预备费基数)
	元
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	*请在此输入费用项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	概（预）算总金额
	元
	
	19,636,183
	
	100.00
	19064255+571928+0

	
	
	
	
	其中：回收金额
	元
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	*请在此输入费用项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	公路基本造价
	公路公里
	0.685
	19,636,183
	28,665,960.58
	100.00
	19636183-0
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序号
	
规格名称
	
单  位
	
代号
	
总数量
	分	项	统	计
	
辅助生产
	
其他
	场外运输损耗

	
	
	
	
	
	
临时工程
	
隧道工程
	绿化及环境保护工程
	
	
	
	
	
	
%
	
数量

	1
	人工
	工日
	1
	50557.138
	56.000
	47611.237
	2889.901
	
	
	
	
	
	
	

	2
	机械工
	工日
	2
	7233.754
	
	7231.808
	1.946
	
	
	
	
	
	
	

	3
	原木
	m3
	101
	29.247
	8.896
	15.502
	4.850
	
	
	
	
	
	
	

	4
	锯材
	m3
	102
	31.816
	
	29.115
	2.701
	
	
	
	
	
	
	

	5
	枕木
	m3
	103
	5.372
	
	5.372
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	光圆钢筋
	t
	111
	110.441
	
	110.441
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	带肋钢筋
	t
	112
	228.560
	
	228.560
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	型钢
	t
	182
	259.495
	0.144
	259.306
	0.045
	
	
	
	
	
	
	

	9
	钢板
	t
	183
	26.932
	0.048
	26.884
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	钢管
	t
	191
	61.337
	
	61.337
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	空心钢钎
	kg
	212
	3569.987
	
	3569.987
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	φ50mm以内合金钻头
	个
	213
	1934.958
	
	1934.958
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	φ150mm以内合金钻头
	个
	214
	43.400
	
	43.400
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	电焊条
	kg
	231
	2105.864
	
	2105.864
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	钢模板
	t
	271
	21.486
	
	21.486
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	组合钢模板
	t
	272
	3.100
	
	3.031
	0.069
	
	
	
	
	
	
	

	17
	铁件
	kg
	651
	6232.160
	88.000
	6099.220
	44.940
	
	
	
	
	
	
	

	18
	铁钉
	kg
	653
	108.115
	
	92.225
	15.890
	
	
	
	
	
	
	

	19
	8~12号铁丝
	kg
	655
	1316.229
	32.000
	855.199
	429.030
	
	
	
	
	
	
	

	20
	20~22号铁丝
	kg
	656
	660.213
	
	660.213
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	照明灯具
	盏
	698
	72.720
	
	72.720
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	橡皮线
	m
	713
	2520.000
	2520.000
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序号
	
规格名称
	
单  位
	
代号
	
总数量
	分	项	统	计
	
辅助生产
	
其他
	场外运输损耗

	
	
	
	
	
	
临时工程
	
隧道工程
	绿化及环境保护工程
	
	
	
	
	
	
%
	
数量

	23
	涂料
	kg
	734
	5696.100
	
	5696.100
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	土工布
	m2
	770
	839.760
	
	242.760
	597.000
	
	
	
	
	
	
	

	25
	塑料防水板
	m2
	776
	8164.120
	
	8164.120
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	塑料打孔波纹管（φ100mm）
	m
	789
	999.600
	
	693.600
	306.000
	
	
	
	
	
	
	

	27
	32.5级水泥
	t
	832
	5227.904
	
	5031.744
	144.398
	
	
	
	
	
	1.00
	51.76

	28
	42.5级水泥
	t
	833
	46.081
	
	45.625
	
	
	
	
	
	
	1.00
	0.46

	29
	硝铵炸药
	kg
	841
	17423.560
	
	17423.560
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	非电毫秒雷管
	个
	847
	22632.520
	
	22632.520
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	导爆索
	m
	848
	15666.730
	
	15666.730
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	石油沥青
	t
	851
	0.338
	
	0.328
	
	
	
	
	
	
	3.00
	0.01

	33
	汽油
	kg
	862
	5249.323
	
	5249.324
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	柴油
	kg
	863
	3
	
	251431.986
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	煤
	t
	864
	0.067
	
	0.066
	
	
	
	
	
	
	1.00
	

	36
	电
	kW·h
	865
	4
	
	645912.614
	107.244
	
	
	
	
	
	
	

	37
	水
	m3
	866
	25219.136
	
	23415.436
	1803.700
	
	
	
	
	
	
	

	38
	土
	m3
	895
	318.531
	
	309.253
	
	
	
	
	
	
	3.00
	9.28

	39
	中（粗）砂
	m3
	899
	7859.724
	
	6952.511
	715.512
	
	
	
	
	
	2.50
	191.70

	40
	黏土
	m3
	911
	29.460
	
	
	28.602
	
	
	
	
	
	3.00
	0.86

	41
	片石
	m3
	931
	2048.255
	
	20.805
	2027.450
	
	
	
	
	
	
	

	42
	碎石（2cm）
	m3
	951
	1389.861
	
	1333.800
	42.300
	
	
	
	
	
	1.00
	13.76

	43
	碎石（4cm）
	m3
	952
	7340.410
	
	7255.378
	12.355
	
	
	
	
	
	1.00
	72.68

	44
	碎石（8cm）
	m3
	954
	86.143
	
	67.811
	17.479
	
	
	
	
	
	1.00
	0.85
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序号
	
规格名称
	
单  位
	
代号
	
总数量
	分	项	统	计
	
辅助生产
	
其他
	场外运输损耗

	
	
	
	
	
	
临时工程
	
隧道工程
	绿化及环境保护工程
	
	
	
	
	
	
%
	
数量

	45
	块石
	m3
	981
	206.850
	
	206.850
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	草皮
	m2
	995
	7062.000
	
	
	6600.000
	
	
	
	
	
	7.00
	462.00

	47
	其它材料费
	元
	996
	0
	201.600
	121973.960
	692.760
	
	
	
	
	
	
	

	48
	设备摊销费
	元
	997
	0
	11622.400
	97515.200
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	75kw以内履带式推土机
	台班
	1003
	27.554
	
	27.554
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	1.0m3履带式单斗挖掘机
	台班
	1035
	11.367
	
	11.367
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	1.0m3轮胎式装载机
	台班
	1048
	25.122
	
	25.122
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	2.0m3轮胎式装载机
	台班
	1050
	110.527
	
	110.527
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	120kw以内平地机
	台班
	1057
	1.543
	
	1.542
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	6～8t光轮压路机
	台班
	1075
	1.125
	
	1.125
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	12～15t光轮压路机
	台班
	1078
	5.296
	
	5.296
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	风动气腿式凿岩机
	台班
	1102
	2762.949
	
	2762.949
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	孔径38～115mm液压潜孔钻机
	台班
	1113
	190.960
	
	190.960
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	235kw以内稳定土拌和机
	台班
	1155
	0.543
	
	0.543
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	电动混凝土真空吸水机组
	台班
	1239
	14.514
	
	14.514
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	电动混凝土切缝机
	台班
	1245
	14.015
	
	14.015
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	250L以内强制式混凝土搅拌机
	台班
	1272
	34.503
	
	34.503
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	生产率4~6m3/h混凝土喷射机
	台班
	1283
	276.900
	
	276.900
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	60m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1316
	87.068
	
	87.068
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	60m3/h以内水泥混凝土搅拌站
	台班
	1327
	29.608
	
	29.608
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	4t以内载货汽车
	台班
	1372
	146.825
	
	146.825
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	10t以内自卸汽车
	台班
	1386
	3523.640
	
	3523.640
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序号
	
规格名称
	
单  位
	
代号
	
总数量
	分	项	统	计
	
辅助生产
	
其他
	场外运输损耗

	
	
	
	
	
	
临时工程
	
隧道工程
	绿化及环境保护工程
	
	
	
	
	
	
%
	
数量

	67
	12t以内自卸汽车
	台班
	1387
	295.564
	
	295.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	4000L以内洒水汽车
	台班
	1404
	6.004
	
	6.004
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	6000L以内洒水汽车
	台班
	1405
	2.377
	
	2.377
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	1.0t以内机动翻斗车
	台班
	1408
	76.222
	
	76.222
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	8t以内汽车式起重机
	台班
	1450
	2.090
	
	2.090
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	12t以内汽车式起重机
	台班
	1451
	25.704
	
	25.704
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	最大作业高度10m高空作业车
	台班
	1461
	1.440
	
	1.440
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	50kN以内单筒慢动电动卷扬机
	台班
	1500
	1.946
	
	
	1.946
	
	
	
	
	
	
	

	75
	32KV·A交流电弧焊机
	台班
	1726
	480.619
	
	480.619
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	10m3/min以内电动空压机
	台班
	1837
	474.719
	
	474.719
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	20m3/min以内电动空压机
	台班
	1838
	620.282
	
	620.282
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	9m3/min以内机动空压机
	台班
	1842
	237.900
	
	237.900
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	小型机具使用费
	元
	1998
	80798.465
	
	80688.045
	110.420
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序号
	

工 程 名 称
	

单位
	

工程量
	
	
	直
	接
	
	费
	(元)
	
	

间接费
(元)
	利润
(元)费率

7.00%
	税金
(元)综合税率

3.41%
	建筑安装工程费

	
	
	
	
	直
	接
	工
	程
	费
	
	
	
其他工程费
	
合计
	
	
	
	
合计(元)
	
单价(元)

	
	
	
	
	
人工费
	
材料费
	机械使用费
	
合计
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	临时电力线路
	km
	0.800
	2755
	40252
	
	43007
	2056
	45063
	3476
	3320
	1768
	53627
	67033.75

	2
	洞门及明洞修筑
	m3
	756.000
	133153
	339465
	94180
	566798
	24633
	591431
	82100
	43400
	24446
	741377
	980.66

	3
	挖土石方
	m3
	278240.000
	795025
	241341
	3194064
	4230430
	113317
	4343747
	458627
	313795
	174461
	5290630
	19.01

	4
	注浆小导管
	m
	8953.000
	110122
	135515
	35670
	281307
	12743
	294050
	59016
	21616
	12777
	387459
	43.28

	5
	管棚
	m
	2170.000
	54450
	219866
	221323
	495639
	22452
	518091
	47871
	38085
	20598
	624645
	287.85

	6
	锚杆
	m
	27988.000
	199009
	431627
	162410
	793046
	35925
	828971
	121575
	60938
	34492
	1045976
	37.37

	7
	钢拱架（支撑）
	t/榀
	268.840
	247344
	1159988
	80551
	1487883
	67401
	1555284
	177430
	114330
	62984
	1910028
	7104.70

	8
	喷射混凝土
	m3
	1808.000
	280204
	632672
	244628
	1157504
	52480
	1209984
	173369
	88950
	50206
	1522509
	842.10

	9
	钢筋网
	t
	24.821
	26622
	107764
	6038
	140424
	5505
	145929
	15364
	10541
	5860
	177694
	7159.02

	10
	现浇混凝土
	m3
	4132.000
	111812
	1380556
	102849
	1595217
	72368
	1667585
	128683
	122592
	65433
	1984293
	480.23

	11
	仰拱混凝土
	m3
	3032.000
	42371
	715598
	68800
	826769
	37530
	864299
	60455
	63540
	33701
	1021995
	337.07

	12
	管、沟混凝土
	m3
	153.000
	43386
	84851
	530
	128767
	5570
	134337
	23363
	9819
	5713
	173232
	1132.24

	13
	衬砌钢筋
	kg
	194167.000
	146161
	881404
	22653
	1050218
	41169
	1091387
	93627
	78838
	43097
	1306949
	6.73

	14
	衬砌背后注浆
	m3
	132.000
	15581
	41456
	3715
	60752
	2752
	63504
	9449
	4668
	2647
	80268
	608.09

	15
	防水与排水
	m
	310.000
	17053
	240021
	2733
	259807
	11769
	271576
	20474
	19963
	10640
	322653
	1040.82

	16
	水泥混凝土路面
	m2
	3310.000
	62056
	172462
	18212
	252730
	9755
	262485
	31721
	18848
	10675
	323729
	97.80

	17
	环网箱式变电站
	套
	1.000
	
	
	
	60000
	
	60000
	
	
	
	60000
	60000.00

	18
	高压钠灯隧道灯具
	套
	72.000
	312
	38022
	586
	38920
	4421
	43341
	5094
	3382
	1767
	53584
	744.22

	19
	应急疏散指示灯
	套
	16.000
	
	
	
	2688
	
	2688
	
	
	
	2688
	168.00
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序号
	

工 程 名 称
	

单位
	

工程量
	
	
	直
	接
	
	费
	(元)
	
	

间接费
(元)
	利润
(元)费率

7.00%
	税金
(元)综合税率

3.41%
	建筑安装工程费

	
	
	
	
	直
	接
	工
	程
	费
	
	
	
其他工程费
	
合计
	
	
	
	
合计(元)
	
单价(元)

	
	
	
	
	
人工费
	
材料费
	机械使用费
	
合计
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	20
	ZR-VV-0.6/1KV-5X10
	m
	3000.000
	
	
	
	90000
	
	90000
	
	
	
	90000
	30.00

	21
	塑料护套线
	m
	150.000
	
	
	
	1200
	
	1200
	
	
	
	1200
	8.00

	22
	可挠金属管
	m
	250.000
	
	
	
	7000
	
	7000
	
	
	
	7000
	28.00

	23
	铝合金电缆桥架
	m
	540.000
	
	
	
	22680
	
	22680
	
	
	
	22680
	42.00

	24
	电缆绝缘穿刺线夹
	个
	300.000
	
	
	
	3600
	
	3600
	
	
	
	3600
	12.00

	25
	玻璃钢管
	个
	40.000
	
	
	
	1920
	
	1920
	
	
	
	1920
	48.00

	26
	洞身及洞门装饰
	m2
	6329.000
	57815
	115503
	
	173318
	8097
	181415
	32598
	13354
	7753
	235120
	37.15

	27
	撒播草种和铺植草皮
	m2
	6000.000
	14760
	12060
	96
	26916
	1287
	28203
	7416
	2078
	1285
	38982
	6.50

	28
	污水处理
	处
	1.000
	2704
	3774
	208
	6686
	319
	7005
	1455
	516
	306
	9282
	9282.00

	29
	取、弃土场防护
	m3
	1.000
	124719
	215149
	
	339868
	16189
	356057
	68798
	26229
	15382
	466466
	466466.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	各项费用合计
	
	
	2487414
	7209346
	4259246
	14145094
	547738
	14692832
	1621961
	1058802
	585991
	17959586
	26218374







其他工程费及间接费综合费率计算表
建设项目名称: 路线工程
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序号
	


工程类别
	其他工程费费率(%)
	间接费费率(%)

	
	
	
冬季施工增加费
	
雨季施工增加费
	
夜间施工增加费
	高原地区施工增加费
	风沙地区施工增加费
	沿海
地区工程施工增加费
	行车
干扰工程施工增加费
	安全文明施工措施费
	
临时设施费
	
施工辅助费
	
工地转移费
	
综合费率
	
	
	规
	费
	
	
	企业管理费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	养老保险费
	失业保险费
	医疗保险费
	住房公积金
	工伤保险费
	
综合费率
	
基本费用
	主副食运费补贴
	职工探亲路费
	职工取暖补贴
	
财务费用
	
综合费率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I
	
II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	人工土方
	
	0.150
	
	
	
	
	
	0.590
	1.570
	0.890
	
	3.200
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	3.360
	0.210
	0.100
	
	0.230
	3.900

	2
	机械土方
	
	0.150
	
	
	
	
	
	0.590
	1.420
	0.490
	
	2.650
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	3.260
	0.160
	0.220
	
	0.210
	3.850

	3
	汽车运输
	
	0.160
	
	
	
	
	
	0.210
	0.920
	0.160
	
	1.450
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	1.440
	0.170
	0.140
	
	0.210
	1.960

	4
	人工石方
	
	0.110
	
	
	
	
	
	0.590
	1.600
	0.850
	
	3.150
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	3.450
	0.160
	0.100
	
	0.220
	3.930

	5
	机械石方
	
	0.140
	
	
	
	
	
	0.590
	1.970
	0.460
	
	3.160
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	3.280
	0.150
	0.220
	
	0.200
	3.850

	6
	高级路面
	
	0.150
	
	
	
	
	
	1.000
	1.920
	0.800
	
	3.870
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	1.910
	0.100
	0.140
	
	0.270
	2.420

	7
	其他路面
	
	0.140
	
	
	
	
	
	1.020
	1.870
	0.740
	
	3.770
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	3.280
	0.105
	0.160
	
	0.300
	3.845

	8
	构造物Ⅰ
	
	0.110
	
	
	
	
	
	0.720
	2.650
	1.300
	
	4.780
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	4.440
	0.155
	0.290
	
	0.370
	5.255

	9
	构造物Ⅱ
	
	0.120
	0.350
	
	
	
	
	0.780
	3.140
	1.560
	
	5.950
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	5.530
	0.170
	0.340
	
	0.400
	6.440

	10
	构造物Ⅲ
	
	0.250
	0.700
	
	
	
	
	1.570
	5.810
	3.030
	
	0
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	9.790
	0.305
	0.550
	
	0.820
	5

	11
	技术复杂大桥
	
	0.140
	0.350
	
	
	
	
	0.860
	2.920
	1.680
	
	5.950
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	4.720
	0.135
	0.200
	
	0.460
	5.515

	12
	隧道
	
	
	
	
	
	
	
	0.730
	2.570
	1.230
	
	4.530
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	4.220
	0.135
	0.270
	
	0.390
	5.015

	13
	钢材及钢结构
	
	
	0.350
	
	
	
	
	0.530
	2.480
	0.560
	
	3.920
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	2.420
	0.135
	0.160
	
	0.480
	3.195

	14
	设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	0.790
	5.810
	3.030
	
	9.630
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	9.790
	0.305
	0.550
	
	0.820
	5

	15
	装
	
	
	
	
	
	
	
	0.530
	2.480
	0.560
	
	3.570
	
	0
	2.000
	9.700
	7.000
	1.500
	0
	2.420
	0.135
	0.160
	
	0.480
	3.195

	16
	费率为0
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	序号
	设备、工具、器具规格名称
	单位
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	说明

	二
	工具、器具购置
	公路公里
	0.685
	7299.27
	5000.00
	

	三
	办公及生活用家具购置
	公路公里
	0.685
	2900.00
	1986.00
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	序号
	费用名称及回收金额项目
	说明及计算式
	金额(元)
	备注

	
	第三部分 工程建设其他费用
	
	1097683
	

	二
	建设项目管理费
	
	1094258
	

	10
	建设单位（业主）管理费
	{累进办法建管费}
	484019
	484019.00

	20
	工程质量监督费
	{建安费}*0.15%
	26939
	17959586*0.15%

	30
	工程监理费
	{建安费}*3%
	538788
	17959586*3%

	40
	工程定额测定费
	{建安费}*0.12%
	21552
	17959586*0.12%

	50
	设计文件审查费
	{建安费}*0.1%
	17960
	17959586*0.1%

	60
	竣（交）工验收试验检测费
	
	5000
	

	八
	联合试运转费
	
	3425
	

	
	预备费
	
	571928
	

	
	1.价差预备费
	{价差预备费}
	
	

	
	2.基本预备费
	{一二三部分合计}*3%
	571928
	19064255*3%

	
	新增加费用项目(不作预备费基数)
	
	
	

	
	*请在此输入费用项目
	
	
	

	
	
概（预）算总金额
	{一二三部分合计}+{预备费}+{新增加费用项目(不作预备 费基数)}
	
19636183
	
19064255+571928+0

	
	其中：回收金额
	
	
	

	
	*请在此输入费用项目
	
	
	

	
	公路基本造价
	{概（预）算总金额}-{其中：回收金额}
	19636183
	19636183-0
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	序号
	名	称
	单位
	代号
	预算单价(元)
	备注
	序号
	名	称
	单位
	代号
	预算单价(元)
	备注

	1
	人工
	工日
	1
	49.20
	25
	塑料防水板
	m2
	776
	26.00
	

	2
	机械工
	工日
	2
	49.20
	26
	塑料打孔波纹管（φ100mm）
	m
	789
	16.00
	

	3
	原木
	m3
	101
	1120.00
	27
	32.5级水泥
	t
	832
	380.00
	

	4
	锯材
	m3
	102
	1350.00
	28
	42.5级水泥
	t
	833
	500.00
	

	5
	枕木
	m3
	103
	961.00
	29
	硝铵炸药
	kg
	841
	6.00
	

	6
	光圆钢筋
	t
	111
	4200.00
	30
	非电毫秒雷管
	个
	847
	1.52
	

	7
	带肋钢筋
	t
	112
	4500.00
	31
	导爆索
	m
	848
	1.10
	

	8
	型钢
	t
	182
	3700.00
	32
	石油沥青
	t
	851
	4500.00
	

	9
	钢板
	t
	183
	4450.00
	33
	汽油
	kg
	862
	7.00
	

	10
	钢管
	t
	191
	5610.00
	34
	柴油
	kg
	863
	8.00
	

	11
	空心钢钎
	kg
	212
	7.00
	35
	煤
	t
	864
	420.00
	

	12
	φ50mm以内合金钻头
	个
	213
	27.21
	36
	电
	kW·h
	865
	0.55
	

	13
	φ150mm以内合金钻头
	个
	214
	76.23
	37
	水
	m3
	866
	0.50
	

	14
	电焊条
	kg
	231
	4.90
	38
	土
	m3
	895
	8.00
	

	15
	钢模板
	t
	271
	5970.00
	39
	中（粗）砂
	m3
	899
	60.00
	

	16
	组合钢模板
	t
	272
	5710.00
	40
	黏土
	m3
	911
	8.21
	

	17
	铁件
	kg
	651
	4.40
	41
	片石
	m3
	931
	45.00
	

	18
	铁钉
	kg
	653
	6.97
	42
	碎石（2cm）
	m3
	951
	80.00
	

	19
	8~12号铁丝
	kg
	655
	6.10
	43
	碎石（4cm）
	m3
	952
	60.00
	

	20
	20~22号铁丝
	kg
	656
	6.40
	44
	碎石（8cm）
	m3
	954
	49.00
	

	21
	照明灯具
	盏
	698
	522.86
	45
	块石
	m3
	981
	120.00
	

	22
	橡皮线
	m
	713
	6.80
	46
	草皮
	m2
	995
	1.80
	

	23
	涂料
	kg
	734
	19.09
	47
	其它材料费
	元
	996
	1.00
	

	24
	土工布
	m2
	770
	9.71
	48
	设备摊销费
	元
	997
	1.00
	






人工、材料、机械台班单价汇总表


建设项目名称: 路线工程
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	序号
	名	称
	单位
	代号
	预算单价(元)
	备注
	序号
	名	称
	单位
	代号
	预算单价(元)
	备注

	49
	75kw以内履带式推土机
	台班
	1003
	783.30
	73
	最大作业高度10m高空作业车
	台班
	1461
	407.11
	

	50
	1.0m3履带式单斗挖掘机
	台班
	1035
	1025.79
	74
	50kN以内单筒慢动电动卷扬机
	台班
	1500
	99.59
	

	51
	1.0m3轮胎式装载机
	台班
	1048
	554.36
	75
	32KV·A交流电弧焊机
	台班
	1726
	104.64
	

	52
	2.0m3轮胎式装载机
	台班
	1050
	992.52
	76
	10m3/min以内电动空压机
	台班
	1837
	358.94
	

	53
	120kw以内平地机
	台班
	1057
	1163.49
	77
	20m3/min以内电动空压机
	台班
	1838
	563.25
	

	54
	6～8t光轮压路机
	台班
	1075
	311.41
	78
	9m3/min以内机动空压机
	台班
	1842
	734.98
	

	55
	12～15t光轮压路机
	台班
	1078
	537.20
	79
	小型机具使用费
	元
	1998
	1.00
	

	56
	风动气腿式凿岩机
	台班
	1102
	18.40
	
	
	
	
	
	

	57
	孔径38～115mm液压潜孔钻机
	台班
	1113
	548.58
	
	
	
	
	
	

	58
	235kw以内稳定土拌和机
	台班
	1155
	2202.59
	
	
	
	
	
	

	59
	电动混凝土真空吸水机组
	台班
	1239
	82.11
	
	
	
	
	
	

	60
	电动混凝土切缝机
	台班
	1245
	141.52
	
	
	
	
	
	

	61
	250L以内强制式混凝土搅拌机
	台班
	1272
	96.79
	
	
	
	
	
	

	62
	生产率4~6m3/h混凝土喷射机
	台班
	1283
	180.59
	
	
	
	
	
	

	63
	60m3/h以内混凝土输送泵
	台班
	1316
	1099.96
	
	
	
	
	
	

	64
	60m3/h以内水泥混凝土搅拌站
	台班
	1327
	1941.18
	
	
	
	
	
	

	65
	4t以内载货汽车
	台班
	1372
	355.54
	
	
	
	
	
	

	66
	10t以内自卸汽车
	台班
	1386
	729.97
	
	
	
	
	
	

	67
	12t以内自卸汽车
	台班
	1387
	813.93
	
	
	
	
	
	

	68
	4000L以内洒水汽车
	台班
	1404
	520.36
	
	
	
	
	
	

	69
	6000L以内洒水汽车
	台班
	1405
	646.54
	
	
	
	
	
	

	70
	1.0t以内机动翻斗车
	台班
	1408
	153.65
	
	
	
	
	
	

	71
	8t以内汽车式起重机
	台班
	1450
	631.39
	
	
	
	
	
	

	72
	12t以内汽车式起重机
	台班
	1451
	845.11
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	一
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	临时工程
	里
	0.685
	
	

	
	
	40
	
	
	
	
	
	1
	
	临时电力线路
	km
	0.800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	7-1-5-2
	干线三线橡皮线输电线路
	100m
	8.000
	
	

	六
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	隧道工程
	m/座
	310.000
	
	

	
	
	10
	7
	
	
	
	
	
	
	梅家坳隧道
	m
	310.000
	
	

	
	
	
	
	20
	
	
	
	9
	
	洞门及明洞修筑
	m3
	756.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1-1-9-5
	1.0m3内挖掘机挖装土方普通土
	1000m3
	5.287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	1-1-11-13
	10t内自卸车运土1km
	1000m3
	5.287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-2-2-2
	混凝土洞门墙
	10m3
	75.600
	
	普C25-32.5-4, -10.2, 普C20-32.5-4, +10.2

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	1-2-3-2
	浆砌块石边沟 排水沟 截水沟
	10m3
	19.700
	
	M5, -2.5, M10, 2.5, 9101量0.2, 9103量2.7

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	5-1-18-1
	现浇片石混凝土挡土墙
	10m3
	9.500
	
	片C15-32.5-8, -10.2, 片C20-32.5-8, +10.2

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-13-1
	现浇混凝土沟槽
	10m3
	1.100
	
	普C25-32.5-4, -10.2, 普C20-32.5-4, +10.2

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-8-1
	喷射混凝土
	10m3
	14.200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	3-1-6-4
	金属网(钢筋网)
	1t
	1.957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-6-1
	砂浆锚杆
	1t
	4.592
	
	

	
	
	
	
	30
	7
	
	
	
	
	洞身开挖
	m3/m
	278240.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	5
	
	挖土石方
	m3
	278240.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-3-3
	正洞Ⅲ级围岩隧长1000m内开挖
	100m3
	131.430
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-3-5
	正洞Ⅴ级围岩隧长1000m内开挖
	100m3
	146.810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-3-37
	Ⅰ～Ⅲ级围岩隧长1000m内出渣
	100m3
	131.430
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-3-38
	Ⅳ～Ⅴ级围岩隧长1000m内出渣
	100m3
	146.810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	1-1-11-41
	10t内自卸车运石1km
	1000m3
	278.240
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	1
	
	注浆小导管
	m
	8953.000
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	12
	
	3-1-7-5
	超前小导管
	100m
	89.530
	
	

	
	
	
	
	
	
	30
	
	1
	
	管棚
	m
	2170.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-7-4
	管棚φ108mm
	10m
	217.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	1
	
	锚杆
	m
	27988.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-6-1
	砂浆锚杆
	1t
	83.400
	
	

	
	
	
	
	
	
	50
	
	2
	
	钢拱架（支撑）
	t/榀
	268.840
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-5-1
	制作安装型钢钢架
	1t
	246.899
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-5-1
	制作安装型钢钢架
	1t
	21.941
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	2
	
	喷射混凝土
	m3
	1808.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-8-1
	喷射混凝土
	10m3
	180.800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	4-11-11-12
	混凝土搅拌站拌和(60m3/h内)
	100m3
	18.080
	
	

	
	
	
	
	
	
	70
	
	1
	
	钢筋网
	t
	24.821
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	3-1-6-4
	金属网(钢筋网)
	1t
	24.821
	
	

	
	
	
	
	40
	5
	
	
	
	
	洞身衬砌
	m3
	7317.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	3
	
	现浇混凝土
	m3
	4132.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-9-1
	现浇混凝土(模板台车)
	10m3
	392.000
	
	泵C25-32.5-4, -11.7, 泵C30-32.5-4, +11.7

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-9-1
	现浇混凝土(模板台车)
	10m3
	21.200
	
	泵C25-32.5-4, -11.7, 泵C20-32.5-4, +11.7

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	4-11-11-12
	混凝土搅拌站拌和(60m3/h内)
	100m3
	41.320
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	4
	
	仰拱混凝土
	m3
	3032.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-9-3
	现浇混凝仰拱
	10m3
	73.700
	
	泵C25-32.5-4, -10.4, 泵C30-32.5-4, +10.4

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-9-4
	现浇混凝仰拱回填
	10m3
	111.500
	
	泵C15-32.5-4, -10.4, 泵C20-32.5-4, +10.4

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-9-4
	现浇混凝仰拱回填
	10m3
	118.000
	
	泵C15-32.5-4, -10.4, 泵C30-32.5-4, +10.4

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	4-11-11-12
	混凝土搅拌站拌和(60m3/h内)
	100m3
	30.320
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	30
	
	3
	
	管、沟混凝土
	m3
	153.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-13-1
	现浇混凝土沟槽
	10m3
	12.600
	
	普C25-32.5-4, -10.2, 普C30-42.5-4, +10.2

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-13-3
	预制混凝土盖板
	10m3
	2.700
	
	普C25-32.5-4, -10.1, 普C30-32.5-4, +10.1

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	3-1-13-4
	沟槽钢筋
	1t
	8.463
	
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	1
	
	衬砌钢筋
	kg
	194167.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	3-1-9-6
	衬砌钢筋
	1t
	194.167
	
	添111量0.38, 112量0.645

	
	
	
	
	
	
	50
	
	2
	
	衬砌背后注浆
	m3
	132.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-14-2
	拱顶Ⅰ～Ⅲ级岩钻孔压浆
	10m3
	5.600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-14-4
	拱顶Ⅳ～Ⅵ级岩钻孔压浆
	10m3
	7.600
	
	

	
	
	
	
	50
	
	
	
	2
	
	防水与排水
	m
	310.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-11-1
	复合式防水板
	100m2
	77.020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-12-2
	纵向排水管(HPDE管)
	100m
	6.800
	
	

	
	
	
	
	60
	1
	
	
	
	
	洞内路面
	m2
	3310.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	3
	
	水泥混凝土路面
	m2
	3310.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	2-1-2-17
	水泥土10:90稳拌机厚7cm
	1000m2
	3.310
	
	+18×-8, 人、机、小型机具×1.26

	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	2-2-17-1
	人工铺筑混凝土厚20cm
	1000m2
	3.310
	
	人、机、小型机具×1.26

	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	2-2-17-15
	路面钢筋
	1t
	0.731
	
	1.26

	
	
	
	
	90
	9
	
	
	
	
	照明设施
	m
	340.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	环网箱式变电站
	套
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	1
	
	高压钠灯隧道灯具
	套
	72.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	6-4-14-5
	安装高(低)压钠灯
	100套
	0.720
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	应急疏散指示灯
	套
	16.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	五芯全塑铜芯阻燃电缆
	m
	3000.000
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	30.20
	
	
	
	ZR-VV-0.6/1KV-5X10
	m
	3000.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	塑料护套线
	m
	150.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	60
	
	
	
	可挠金属管
	m
	250.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	70
	
	
	
	铝合金电缆桥架
	m
	540.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	
	电缆绝缘穿刺线夹
	个
	300.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	玻璃钢管
	个
	40.000
	
	

	
	
	
	
	110
	1
	
	
	
	
	其他工程
	m
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	30
	
	2
	
	洞身及洞门装饰
	m2
	6329.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	3-1-21-4
	洞内拱顶喷涂
	100m2
	126.580
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	3-4-8-5
	总线制线型探测器
	10m
	34.000
	
	

	七
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	公路设施及预埋管线工程
	里
	0.685
	
	

	八
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	绿化及环境保护工程
	里
	0.685
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	1
	
	撒播草种和铺植草皮
	m2
	6000.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	6-7-5-1
	铺草皮(毛毡式)
	100m2
	60.000
	
	

	
	
	40
	
	
	
	
	
	2
	
	污水处理
	处
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	4-1-1-1
	人工挖基坑深3m内干处土
	1000m3
	0.027
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	4-4-1-11
	现浇混凝土护壁
	10m3
	1.400
	
	普C15-32.5-4, -10.5, 普C20-32.5-4, +10.5

	
	
	50
	
	
	
	
	
	4
	
	取、弃土场防护
	m3
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1-1-6-2
	人工挖运普通土20m
	1000m3
	0.397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	5-1-15-7
	浆砌片石墙身
	10m3
	158.900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	1-2-3-1
	浆砌片石边沟 排水沟 截水沟
	10m3
	17.400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	1-2-7-2
	纵向排水管安装
	10m
	30.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



